CITTÀ DI CUORGNÈ

Città Metropolitana di Torino

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.OO.PP.,PATRIMONIO E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N° 962 DEL 16/09/2021

Oggetto :
INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE DELLE COPERTURE DEL PALAZZO COMUNALE" - CUP: D79H19000180004 - CIG 88593506E5. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA F.LLI PAONESSA S.R.L. - P.IVA 10537920018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 in data 14/07/2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Gestione del Territorio - Opere Pubbliche - Patrimonio e Ambiente;

Premesso che:

- con Decreto 30 gennaio 2020, veniva assegnato ai comuni per l'anno 2021 un contributo per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico, di sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale ed in particolare per i comuni di cui all'allegato B) dello stesso Decreto tra cui il Comune di Cuorgnè il contributo risulta pari ad €. 70.000,00;
- con Decreto 11 novembre 2020 venivano attribuiti ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) del precedente decreto ministeriale del 30 gennaio 2020, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2021-2022-2023 prevede per l'anno in corso l'intervento ad oggetto "Sistemazione delle coperture del palazzo comunale" per l'importo complessivo di quadro economico di spesa pari ad €. 156.500,00 – CUP: D79H19000180004;
- con determinazione n. 500/2021 veniva affidato l'incarico professionale occorrente per lo sviluppo della progettazione definitiva-esecutiva per i lavori di "Sistemazione delle coperture del palazzo comunale" - CUP: D79H19000180004 al Raggruppamento Temporaneo di liberi professionisti con capogruppo Arch. Renzo Bounous e Ing. Andrea Ferro (mandante) al fine di procedere celermente all'elaborazione dell'occorrente documentazione progettuale per il rispetto delle tempistiche fissate dai decreti succitati, per dare inizio ai lavori entro il 15/09/2021;
- con determinazione n. 894/2021 e successiva determinazione n. 960/2021 veniva affidato l'incarico professionale per direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo e fine lavori, per l'intervento di "Sistemazione delle coperture del palazzo comunale" - CUP: D79H19000180004, al Raggruppamento Temporaneo di liberi professionisti con capogruppo Arch. Renzo Bounous di Pinerolo e Ing. Andrea Ferro (mandante);

Premesso altresì che:

- con deliberazione di G.C. n. 92 del 02/08/2021 si approvava il progetto definitivo-esecutivo ad oggetto "Sistemazione delle coperture del palazzo comunale" - CUP: D79H19000180004, a firma dell'Arch. Renzo Bounous e Ing. Andre Ferro, ognuno per quanto di sua competenza, per l'importo complessivo di quadro economico pari ad €.156.500,00;
- con prot. n. 14292 del 30/07/2021 veniva richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004 e s. m. e i alla competente Soprintendenza per l'intervento di che trattasi;
- al prot. n. 16405/2021 perveniva l'autorizzazione favorevole ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 42/2004;

Premesso inoltre che:

- nell'ambito dell'assegnazione di predetto contributo vengono fissate modalità e termini per la realizzazione degli interventi, in particolare fissando nella data del 15/09/2021 la data entro cui iniziare i lavori;
- con Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 121, art. 13 c.2 il termine succitato del 15/09/2021 per iniziare i lavori è stato prorogato al 15/10/2021;

Premesso ancora che:

- con determinazione a contrattare n. 927 del 01/09/2021 si attivava la procedura di affidamento, per i lavori di "Sistemazione delle coperture del palazzo comunale" - CUP: D79H19000180004 - CIG 88593506E5, per l'importo a base di offerta di €. 96.865,15 oltre € 14.169,02 per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 10%, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020 con criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9bis del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di più operatori economici da invitare a mezzo di avviso di acquisizione manifestazioni di interesse ad essere invitati a mezzo di portale telematico in dotazione all'Ente, al fine della comparazione delle offerte;

- l'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici veniva pubblicato all'albo pretorio on-line del comune, sul profilo del committente, sul MIT e sul portale appalti in data 01/09/2021 fissando la scadenza nel giorno 07/09/2021 ore 11:00 il termine ultimo per l'acquisizione di specifiche istanze di interesse;
- si inviava, a mezzo del portale telematico in dotazione dell'Ente, la lettera di invito prot. n. 16569 del 08/09/2021, unitamente al disciplinare di procedura di affidamento, fissando i termine per la presentazione delle offerte il giorno 10/09/2021 alle ore 10:30, e nel giorno 10/09/2021 ore 10:45 la data per l'apertura delle offerte, agli operatori economici individuati in particolare:
  - DUEMME S.R.L.
  - F.LLI PAONESSA SRL
  - C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l.
  - COGEDILSRL
  - LIBERA COSTRUZIONI S.R.L.
  - C.E.V.I.G. SRL
  - Impresa Edile Franco s.r.l. unipersonale
  - Edil G. Appalti S.r.l.
  - G&G SRL

Visti:

- i verbali relativi alla verifica delle manifestazioni di interesse ad essere invitati da parte degli operatori economici n. 1 del 07/09/2021 e n. 2 del 08/09/2021 dai quali si evince l'individuazione degli operatori economici per la procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020;
- il verbale relativo alla procedura di affidamento dei lavori di che trattasi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020, n° 1 del 10/09/2021;

Rilevato che dal succitato verbale n.1 del 10/09/2021 si evince la proposta di aggiudicazione dei lavori di "Sistemazione delle coperture del palazzo comunale" - CUP: D79H19000180004 - CIG 88593506E5 alla ditta F.lli Paonessa s.r.l., con sede in Torino (TO), c.so Unione Sovietica n. 115, a fronte del ribasso offerto del 10,89% che applicato sull'importo lavori di €. 96.865,15 oltre oneri per la sicurezza di €. 14.169,02 non soggetti a ribasso, determina l'importo di aggiudicazione pari ad €. 86.316,54 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 14.169,02, così per complessivi € 100.485,56 oltre IVA 10%, per complessivi € 110.534,12;

Dato atto che:

- la ditta è in regola con il pagamento degli oneri contributivi e previdenziali come risulta da specifico DURC acquisito al prot. n. 12434/2021 valido fino al 13/10/2021;
- sono in corso di ultimazione del verifiche per la comprovazione dei requisiti dischiarati in sede di gara ed in particolare sono stati acquisiti al prot. n.16907/2021, prot. n. 17085/2021, prot. 17160/2021;
- la ditta dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

Ritenuto pertanto procedere:

- all'approvazione del verbale per la procedura di affidamento di che trattasi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020, n.1 del 10/09/2021 dal quale si evince la proposta

di aggiudicazione alla ditta F.lli Paonessa s.r.l., con sede in Torino (TO), c.so Unione Sovietica n. 115, a fronte del ribasso offerto del 10,89%;

— all'affidamento dei lavori di "Sistemazione delle coperture del palazzo comunale" - CUP: D79H19000180004 - CIG 88593506E5 alla ditta F.lli Paonessa s.r.l., con sede in Torino (TO), c.so Unione Sovietica n. 115 P.IVA 10537920018, a fronte del ribasso offerto del 10,89% che applicato sull'importo lavori di €. 96.865,15 oltre oneri per la sicurezza di €. 14.169,02 non soggetti a ribasso, determina l'importo di aggiudicazione pari ad €. 86.316,54 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 14.169,02, così per complessivi € 100.485,56 oltre IVA 10%, per complessivi € 110.534,12;

Dato atto altresì di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto d'interesse;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.28 del 08/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2021/2023;
- le successive variazioni ai succitati atti;

Visti:

- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 23.12.2013;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Comune di Cuorgnè approvato con deliberazione G.C. n. 26 del 08.03.2021;

Espresso sul presente atto con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m. e i., è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s. m. i.;

Visto il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s. m. i.;

Visto il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il verbale per la procedura di affidamento dei lavori di “Sistemazione delle coperture del palazzo comunale” - CUP: D79H19000180004 - CIG 88593506E5 ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020, n.1 del 10/09/2021 dal quale si evince la proposta di aggiudicazione alla ditta F.lli Paonessa s.r.l., con sede in Torino (TO), c.so Unione Sovietica n. 115, a fronte del ribasso offerto del 10,89%;

2. di aggiudicare i lavori di cui al punto 1) alla ditta F.lli Paonessa s.r.l., con sede in Torino (TO), c.so Unione Sovietica n. 115 P.IVA 10537920018, a fronte del ribasso offerto del 10,89% che applicato sull’importo lavori di €. 96.865,15 oltre oneri per la sicurezza di €. 14.169,02 non soggetti a ribasso, determina l’importo di aggiudicazione pari ad €. 86.316,54 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 14.169,02, così per complessivi € 100.485,56 oltre IVA 10%, per complessivi € 110.534,12;

3. di impegnare la spesa di € 110.534,12 relativa all’appalto dei lavori di cui al punto 1) al Bilancio 2021 come segue:

Importo	Di cui IVA 10%	Capitolo PEG
€ 110.534,12	10.048,56	3033.1

4. di rideterminare il quadro economico dell’opera di cui al precedente punto come segue:

SISTEMAZIONE DELLE COPERTURE DEL PALAZZO COMUNALE - CUP: D79H19000180004

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

	DESCRIZIONE VOCI DI COSTO			PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	
				IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
					Euro	Euro
A.1	**IMPORTO LAVORI**				€	111.034,17
A.1.1	**importo lavori a corpo:**			€ 96.865,15	€ 96.865,15	
A.1.2	**importo lavori a misura:**				€ -	
A.1.3	**importo lavori in economia:**				€ -	
	di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:			€ 14.169,02	€ 14.169,02	
r	**ribasso**	10,890%				-€ 10.548,61
			(A1-R) TOTALE LAVORI	€ 111.034,17	€	**100.485,56**
B	**Somme a disposizione della stazione appaltante per:**			€ -	€	-
B.1	lavori, forniture in economia			€ -	€	-
B.2	rilievi, accertamenti e indagini			€ -	€	-
B.3	allacciamenti ai pubblici servizi			€ -	€	-
B.4	imprevisti e arrotondamenti			€ 263,91	€	11.867,38
	Economia progettazione			€ 8.248,35		€ 8.248,35
B.5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			€ -	€	-
B.6	accantonamento di cui all'articolo ex 133, commi 3 e 4, del codice (ora art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016)			€ -	€	-
B.7	spese di cui agli articoli 23, 24 e art. 113 del D.Lgs. 50/2016:			€ 20.724,38	€	20.724,38
B.7.1	*polizza per rischi professionali di cui all'art. 24 de. D.Lgs. 50/2016*				€ -	
B.7.2.	*fondo funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016*			€ 2.220,68	€ 2.220,68	
B.7.3.1	*spese tecniche per progettazione definitiva/esecutiva*			€ 6.503,51	€ 6.503,51	
B.7.3.2	*spese tecniche per D.L. e C.S.E.*			€ 12.000,19	€ 12.000,19	
B.8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.P., e di verifica e validazione				€	-
B.9	eventuali spese per commissioni giudicatrici				€	-
B.10	spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche				€	-
B.11	spese diverse *(per accertamenti di laboratorio e verifiche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)*				€	30,00
B.11.0	*spese per diritti di gara ANAC*			€ 30,00	€ 30,00	
B.11.1	*spese per collaudo*				€ -	
B.11.2	*spese diritti pratiche VV.F.*				€ -	
B.12	I.V.A., ed altre imposte e contributi di legge:			€ 16.199,19	€	15.144,33
B.12.1	CONTRIBUTI (INARCASSA, CIPAG, ecc.) su	B.7.3	4%	€ 740,15	€ 740,15	
B.12.2	IVA su	A.1	10%	€ 11.103,42	€ 10.048,56	
B.12.3	IVA su	A.2	22%			
B.12.4	IVA su	A.3	22%			
B.12.5	IVA su	B.1	10%	€ -	€ -	
B.12.6	IVA su	B.2	22%		€ -	
B.12.7	IVA su	B.7.3.1 e B.7.3.1	22%	€ 4.070,81	€ 4.070,81	
B.12.8	IVA su	B.10	22%		€ -	
B.12.9	IVA su	B.11.1	22%		€ -	
B.12.10	IVA su	B.11.2	0%		€ -	
B.12.11	IVA su	B.12.1	22%	€ 162,83	€ 162,83	
B.12.12	IVA su	B.12.2	22%		€ -	
B.12.13	IRAP 8,5% SU 80% Fondo funzioni tecniche	B.7.2.	8,50%	€ 121,98	€ 121,98	
			Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante (B)	€ 45.465,83	€	**56.014,44**
			TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	€ 156.500,00	€	**156.500,00**

5. di dare atto che:
   - la presente determinazione diverrà efficacie ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 s. m. e i., ad avvenuta comprovazione dei requisiti ai sensi di legge;
   - ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto il seguente CIG 88593506E5;

6. di dare atto altresì di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone

con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

7. di dare atto inoltre di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;

8. di dare atto ulteriormente che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
   - giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi dell'articolo 2 lettera b) e articolo 21 della Legge 1034/1971 e s. m. e i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto;

   - straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R.1199/1971.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che Responsabile del Procedimento di acquisizione oggetto della presente determinazione è l'Istruttore Tecnico Ing. Monica CHIALE, del Servizio Lavori Pubblici e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al seguente recapito 0124/655.201.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Firmato digitalmente
Marco Decarlis