

COMMITTENTE:



COMUNE DI CUORGNE'

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

OGGETTO:

Progettazione, dl, contabilità, coordinamento sicurezza per manutenzione straordinaria edifici scolastici pubblici - scuola elementare A.Peno - CUP: D75B18003820001

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI CUORGNE', VIA XXIV Maggio, N° 3

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

8
7
6
5
4
3
2
1	24/05/2019	Consegna progetto esecutivo	L.V.	L.V.	D.G.
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO

TITOLO:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

ARCHIVIO:

4653

FILE N°:

TESTALINI_ELABORATI

DATA:

Loranzè, Maggio 2019



TAVOLA N°

G

SCALA:

-

SERTEC s.r.l.
ENGINEERING CONSULTING

31 Strada Provinciale 222
10010 Loranzè (TO)
TEL. 0125.1970499 FAX 0125.564014
e-mail:
info.sertec@ilquadrifoglio.to.it
www.sertec-engineering.it

IL DIRETTORE TECNICO:
Dott. Ing. Gianluca ODETTO

PROGETTISTA:


Dott. Ing. Domenico GABRIELE
N° 7261 T ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:




ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - SCUOLA ELEMENTARE A. PENO
QUADRO ECONOMICO DI SPESA

DESCRIZIONE VOCI DI COSTO					IMPORTO		IMPORTO	
					Euro		Euro	
A.1 IMPORTO LAVORI					€		235.000,00	
A.1		Totale importo lavori a corpo (LOTTO 1 + LOTTO 2):			€		235.000,00	
		di cui per lavori a corpo relativi al LOTTO 1			€		154.148,59	
		di cui per lavori a corpo relativi al LOTTO 2			€		80.851,41	
A.2		Importo lavori a misura:			€		-	
A.3		Importo lavori in economia:			€		-	
		di cui per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, relativi al LOTTO 1			€		1.122,27	
		di cui per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, relativi al LOTTO 2			€		10.668,49	
		Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (LOTTO 1 + LOTTO 2)			€		11.790,76	
(A.1+A.2+A.3)TOTALE LAVORI					€		235.000,00	
B		Somme a disposizione della stazione appaltante per:						
B.1		lavori, forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			€		-	
B.2		rilievi, accertamenti e indagini (geotecniche e strutturali, ecc.)			€		20.000,00	
B.3		allacciamenti ai pubblici servizi			€		-	
B.4		imprevisti e arrotondamenti			€		3.361,20	
B.5		acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			€		-	
B.6		accantonamento di cui all'articolo ex 133, commi 3 e 4, del codice (ora art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016)			€		-	
B.7		spese di cui agli articoli 23, 24 e art. 113 del D.Lgs. 50/2016:			€		32.296,00	
B.7.1		polizza per rischi professionali di cui all'art. 24 de. D.Lgs. 50/2016			€		-	
B.7.2.		fondo funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016			€		4.700,00	
B.7.3.		spese tecniche esterne (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, verifiche strutture,relazione geologica ecc.)			€		27.596,00	
B.8		spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.P., e di verifica e validazione			€		-	
B.9		eventuali spese per commissioni giudicatrici			€		-	
B.10		spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche			€		-	
B.11		spese diverse (per accertamenti di laboratorio e verifiche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)			€		225,00	
B.11.0		spese per diritti di gara ANAC			€		225,00	
B.11.1		spese per collaudo			€		-	
B.11.2		spese diritti pratiche VV.F.			€		-	
B.12		I.V.A., ed altre imposte e contributi di legge:			€		59.117,80	
B.12.1		CONTRIBUTI (INARCASSA, CIPAG, ecc.) su	B.7.3	4%	€	1.103,84		
B.12.2		I.VA su	A.1	22%	€	51.700,00		
B.12.3		I.VA su	A.2	22%				
B.12.4		I.VA su	A.3	22%				
B.12.5		I.VA su	B.1	22%	€	-		
B.12.6		I.VA su	B.3	22%	€	-		
B.12.7		I.VA su	B.7.3	22%	€	6.071,12		
B.12.8		I.VA su	B.10	22%	€	-		
B.12.9		I.VA su	B.11.1	22%	€	-		
B.12.10		I.VA su	B.11.2	0%	€	-		
B.12.11		I.VA su	B.12.1	22%	€	242,84		
B.12.12		I.VA su	B.12.2	22%	€	-		
Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante (B)					€		115.000,00	
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)					€		350.000,00	